
Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava 

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru 

Pitanja i odgovori – 03. 03. 2022. 

P I T A N J E : 

Oštećenje energetske infrastrukture, konkretno trafostanice i priključnog voda 

uzrokovao je potres koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju, nalazi se na području 

SMŽ,  energetska infrastruktura oštećena u potresu pripada društvu A koje ima sjedište 

na području SMŽ kao i društvo B (također ima sjedište u SMŽ, u istom gradu kao i 

društvo A) i koje je 100 % vlasnik Društva A koje je pretrpjelo potresom uzrokovanu 

štetu na energetici.  

Da li bi Društvo B bilo validan prijavitelj za ovaj natječaj obzirom da je vlasnik 

infrastrukture Društvo A a Društvo B mu je 100 % vlasnik? Društvo B je pravna osoba 

koja obavlja energetsku djelatnost a Društvo A nije nego samo daje na raspolaganje 

svoje resurse Društvu B na temelju ugovora (i vlasničkog odnosa). Da li bi zajednička 

prijava bila validna gdje bi nositelj prijave bilo Društvo A (koje nije pravna osoba 

registrirana za obavljanje energetske djelatnosti) a kao suprijavitelj sudjeluje i Društvo 

B koje obavlja energetsku djelatnost?  

O D G O V O R : 

Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, prihvatljivi su slijedeći 

prijavitelji: 

 pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije 

električne energije; 

 pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina; 

  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije 

temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije ili dozvolu za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije. 

 

U konkretnom slučaju, prihvatljiv prijavitelj bi bilo društvo B, uz priložen dokaz o obavljanju 

energetske djelatnosti. 

U projektnom prijedlogu (prijavi) bi uz zahtijevanu dokumentaciju navedenu u Obrascu 1, 

prijavitelj trebao predočiti slijed kojim dokazuje vlasništvo nad oštećenom infrastrukturom – 

dokaz poslovnog odnosa/vlasništva nad društvom A; dokaz društva A o vlasništvu, pravu 

upravljanja/korištenja energetske infrastrukture (Točka 2.5 podtočka 9. Uputa za prijavitelje). 

 

 

 

 

 



Pitanja i odgovori – 18. 02. 2022. 

 

P I T A N J E : 
1. Na nekim od potresom pogođenih područja a nakon obavljenih hitnih radova na 

oštećenoj infrastrukturi, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za povećanje 

funkcionalnosti infrastrukture što predstavlja nadogradnuju prvobitnog stanja.  

Može li ista nadogradnja biti priznata kao prihvatljiv trošak u ovom pozivu? 

S obzirom na nastalu štetu, iz gospodarskih i tehničkih razloga nije bilo opravdano ni 

moguće vraćanje energetske infrastrukture u prvobitno stanje. Naime, oštećeni objekti 

građeni su prema propisima i standardima koji su vrijedili u vrijeme gradnje (60., 70. 

ili 80. godine prošlog stoljeća, ovisno o objektu), te tehnologiji koja je tada bila 

aktualna, dok su današnji uvjeti gradnje bitno drugačiji.  

  

Stoga je sukladno aktualnim propisima i zahtjevima struke, a na temelju projektno-

tehničke dokumentacije predložena  rekonstrukcija postojećih postrojenja (u smislu 

ugradnje nove opreme i tehničkih sustava sukladno današnjim propisima i ponudi na 

tržištu, a bez funkcionalnih proširenja objekta kao što bi na primjer bilo povećanje broja 

polja u postrojenju, priključak novog voda, ugradnja dodatnog energetskog 

transformatora ili sl.).  

  

U tom smislu molimo informaciju mogu li svi troškovi rekonstrukcije biti priznati kao 

prihvatljiv trošak u iznosu od 100% ili nekom manjem postotnom iznosu osim ako se 

kao prihvatljiv trošak smatra samo onaj dio troškova koje bismo imali u slučaju 

dovođenja u prvobitno stanje bez rekonstrukcije postojećih postrojenja. 

 

O D G O V O R : 

Dopušteni su radovi odnosno obnova do razine vraćanja u ispravno radno stanje što znači 

vraćanje energetske infrastrukture i energetskih postrojenja, kao i energetskog sustava i 

povezanih građevina u stanje u kakvom su bili prije prirodne katastrofe. Kada vraćanje u stanje 

prije prirodne katastrofe nije pravno moguće ili gospodarski opravdano, ili kada prijavitelj 

odluči premjestiti ili poboljšati funkcioniranje pogođene infrastrukture ili energetskog 

postrojenja kako bi se poboljšala njihova otpornost na buduće prirodne katastrofe, FSEU može 

doprinijeti troškovima obnavljanja do procijenjenog troška za vraćanje u prijašnje stanje, 

uzimajući pri tome u obzir da se kod vraćanja u prijašnje stanje u obzir moraju uzeti 

kompatibilnost sve potrebne opreme kao i Tehnički propisi RH. 

Navedena procjena se utvrđuje nalazom  ovlaštenog inženjera elektrotehničke, građevinske, 

strojarske ili druge odgovarajuće struke (projektanta) ili sudskog vještaka elektrotehničke, 

građevinske, strojarske ili druge odgovarajuće struke, koji će to utvrditi i definirati već u 

popratnoj dokumentaciji kod prijave na natječaj, dakle u Izjavi stručnjaka (Obrazac 3). 

Dio energetske infrastrukture i energetskih postrojenja gdje su nastale veće štete potrebno je 

sanirati planski te kroz naredni period postupno vratiti u stanje uporabljivosti, uz ispunjenje 

temeljnih zahtjeva za građevinu/postrojenje. Stoga je potrebno koristiti usluge i radove 

utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izraditi dokumentaciju za provedbu te 

provesti dovođenje energetske infrastrukture i energetskih postrojenja te energetskih sustava i 

građevina koje su neophodne za obavljanje potrebnih djelatnosti u tehnički ispravno i 

funkcionalno stanje. U pojedinim slučajevima to može podrazumijevati ugradnju nove opreme 

u slučaju da postojeća oprema nije kompatibilna novim tipskim kompaktnim rješenjima. 

 

 

 



P I T A N J E   

2. Također, s obzirom da su štete nastale na području 2 županije, Zagrebačke i Sisačko-

Moslavačke, a prijavna dokumentacija traži preciznu lokaciju mjesta gdje je šteta 

nastala, trebamo li planirati više projektnih prijava s jedinstvenom lokacijom odnosno 

kako objediniti u jednu prijavu štete koje su nastale na području 2 županije. 

 

 

O D G O V O R : 

Jedan prijavitelj može dostaviti više prijava za više različitih građevina/postrojenja, kao i više 

prijava za jednu građevinu/postrojenje ali za različite aktivnosti. Također prijavitelj može 

dostaviti jednu prijavu za postrojenje ili grupu postrojenja koja čine funkcionalnu cjelinu na 

širem području koje može obuhvaćati i 2 županije, uz uvjet da je vlasnik ili ima pravo 

upravljanja ili ima pravo korištenja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, 

energetskih sustava i pripadajućih građevina i zemljišta na kojem se provodi operacija te uz 

poštivanje ostalih uvjeta iz točke 2. Uputa za prijavitelje. 

 

-  

 P I T A N J E  

3.  Postoji mogućnost da će za određene radove do svibnja 2023. biti spremna projektno-

tehnička dokumentacija, zatim provedena nabava opreme te sama oprema biti spremna 

za ugradnju ili u procesu ugradnje, no zbog trajanja izgradnje, do rokova zadanih u 

pozivu oprema ne bi bila u pogonu.  

Možemo li u tom slučaju očekivati nadoknadu sredstava te koji bi troškovi u tom slučaju 

bili prihvatljivi?  

Također, molimo uputu na koji način prijaviti navedene troškove, odnosno uključujemo 

li i planirane troškove izgradnje u projektnu prijavu iako očekujemo da bi izvođenje 

radova uslijedilo nakon svibnja 2023. 

 

  

O D G O V O R : 

Razdoblje provedbe operacije navedeno je u Uputama za prijavitelje. Operacija mora biti 

završena, odnosno svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni, a prihvatljivi 

troškovi nastati do u Ugovoru utvrđenog roka. Korisnik mora bez odgađanja obavijestiti 

TOPFD o svim okolnostima koje ugrožavaju ili bi mogle ugroziti provedbu operacije ili 

uzrokovati kašnjenje u provedbi. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, 

troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora. 

 

 

P I T A N J E : 

4. S obzirom da se sanacija šteta nastalih od potresa na infrastrukturi (tj. operacija) može 

podijeliti na 3 faze projekta:  

 

1) fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije, zatim  

2) fazu postupka ugovaranja nabavke opreme te  

3) fazu izvedbe radova (montaža, izgradnja i sl.),  

 

18 mjeseci koliko je ovim pozivom na raspolaganju za završetak sanacije, dovoljno je 

za realizaciju prve dvije faze (izrada dokumentacije te nabava opreme/radova) dok za 



realizaciju treće faze (izvedbu radova ili montažu) na pojedinim lokacijama, zbog 

trajanja izgradnje, oprema neće biti u pogonu do svibnja 2023. godine. 

 

Nastavno na navedeno, naše je pitanje možemo li prijaviti fazu 1) i fazu 2) pojedine 

operacije ukoliko imamo očekivanja/saznanja da bi faza 3) tj. izvođenje radova 

uslijedilo nakon svibnja 2023. godine, te hoće li u tom slučaju troškovi faze 1) i 2) biti 

priznati kao prihvatljivi troškovi.  

 

Također, molimo dodatnu uputu u vezi same prijave odnosno prijavljujemo li u 

navedenom slučaju sve faze operacije kako smo ih gore naveli ili samo one faze za koje 

predviđamo da će biti u potpunosti završene do roka poziva. 

 

O D G O V O R : 

Za svaku od navedenih faza/aktivnosti prijavitelj može predati zasebnu prijavu sa svim 

zahtijevanim elementima prijave navedenima u Uputama za prijavitelje. 

Prijavitelj može podnijeti, kao u navedenom slučaju, jednu prijavu za cjelovit projekt, iako je 

siguran da cijeli projekt neće biti završen do ugovorom predviđenog roka.  

Tijekom realizacije projekta, u ovom drugom slučaju prijave cjelovitog projekta, prijavitelj 

(sada: korisnik) periodično (ugovorom definirano, npr. jednom mjesečno) ispostavlja TOPFD-

u zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) za utrošena sredstva tijekom realizacije projekta, 

na osnovu kojih se vrši isplata financijskih sredstava korisniku, sve do ugovorom predviđenog 

zadnjeg roka. Budući da korisnik nastavlja s realizacijom projekta i nakon ugovornog roka, 

sredstva za završetak realizacije projekta više neće biti isplaćivana iz  Fonda solidarnosti EU. 

 

 


